

Số: /QĐ-UBND

Trung Lương, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Sân vận động phường Trung Lương**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh*

*Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sân vận động phường Trung Lương;*

*Căn cứ quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND phường Trung Lương về việc Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sân vận động phường Trung Lương;*

*Căn cứ quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND phường Trung Lương về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Sân vận động phường Trung Lương;*

*Căn cứ năng lực, tư cách pháp nhân hoạt động tư vấn xây dựng và đơn đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng Sông Minh về việc xin nhận thầu tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT xây dựng công trình: Sân vận động phường Trung Lương;*

*Sau khi xem xét hồ sơ năng lực Công ty cổ phần xây dựng Sông Minh.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Sân vận động phường Trung Lương; với các nội dung sau:

**1. Tên nhà thầu được lựa chọn:** Công ty cổ phần xây dựng Sông Minh;  
Địa chỉ: Số nhà 183, đường Thống Nhất, tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

**2. Nội dung gói thầu:** Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sân vận động phường Trung Lương;

**3. Giá trị gói thầu:** 351.220.000 đồng (*Ba trăm năm mươi một triệu, hai trăm hai mươi hai ngàn đồng chẵn*).

**4. Phương thức thực hiện hợp đồng:** Hợp đồng theo giá kết hợp.

**5. Tiến độ thực hiện:** 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

**Điều 2:** Đơn vị được lựa chọn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đúng hợp đồng tư vấn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiến độ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, quy phạm, hướng dẫn của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận văn phòng; Bộ phận Địa chính-xây dựng, Kế toán ngân sách và các ban ngành có liên quan; Công ty cổ phần xây dựng Sông Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch; các PCT UBND phường;
- Lưu: VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Lộc**